

VERBALE DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA N. 1

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016 per l'appalto di esecuzione dei lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata 1 del porto di Taranto.

(CUP D54J08000020001; CIG 6856022854)

Determina a contrarre: Decreto n. 105/16, in data 04.11.2016.

Importo complessivo a base della procedura: € **22.204.475,08** (euro ventidue milioni duecentoquattromilaquattrocentosettantacinque/08) - IVA non imponibile, così distinto:

- € **21.764.581,78** (ventunomilionesettecentosessantaquattromilacinquecentottantuno/78 euro) per lavori a corpo soggetti a ribasso di gara;
- € **439.893,30** (euro quattrocentotrentanovemilaottocentonovantatre/30) per gli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso.

PREMESSE

1. in data 10.04.2017 si è svolta la seduta pubblica di gara nella quale la Commissione giudicatrice – nominata con decreto del Presidente 10/17, in data 25.01.2017 – ha proceduto alla lettura dei punteggi attinenti all'offerta tecnica, all'apertura della "Busta C – offerta economica e di tempo" ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara;
2. detta graduatoria individuava DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. quale primo classificato con il punteggio totale di 96,780 punti su 100;
3. detta offerta appalesatasi anormalmente bassa ricorrendo le condizioni di cui all'art. 97 co.3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., necessitava di essere sottoposta a verifica di congruità;
4. con foglio prot. n. 6487/SG/GARE/TEC, del 14.04.2017 il Responsabile del Procedimento richiedeva a DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. di produrre, entro il giorno 08.05.2017, un plico chiuso contenente le giustificazioni ex art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
5. DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. faceva pervenire in data 04.05.2017 il plico contenente le giustificazioni, che veniva assunto al protocollo dell'Ente al n. 7229, di pari data.

TUTTO CIÒ PREMESSO


L'anno *duemiladiciassette alle ore 9.50* di oggi *31 (trentuno)* del mese di *maggio*, in Taranto, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, sita al molo San Cataldo, in seduta riservata, si è riunita la commissione nominata con Decreto del Presidente 10/17 cit., composta da DARAIO (Presidente), DAMIANI e GRECO (Componenti), per procedere alla verifica dell'offerta anomala prodotta da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. La seduta è verbalizzata dalla Segretaria verbalizzante INVERNI.

Si dà atto che alla seduta è presente l'ing. Gaetano INTERNO', RUP dell'intervento.

La Commissione nella seduta odierna rilevata l'integrità del plico contenente le giustificazioni, procede all'apertura stesso ed a verificare la rispondenza della documentazione contenuta con quanto chiesto con il foglio sub. 4.

La documentazione trasmessa risulta costituita come segue:

1. Relazione sulle giustificazioni degli elementi costitutivi dell'offerta,



2. Relazione tecnica sulla organizzazione dei lavori e sul metodo di esecuzione,
3. Cronoprogramma dei lavori;
4. Computo metrico estimativo aggiornato,
5. Offerte commerciali,
6. Tabella A “analisi dei prezzi unitari”,
7. Tabella B “spese generali”,
8. Prospetto riepilogativo dell’importo offerto;
9. Tabella “costo della manodopera”
10. Offerte commerciali tabella B,
11. Schede di nolo e di ammortamento mezzi,
12. CD contenente le scansioni e giustificazioni e dei relativi allegati oltre che il prospetto riepilogativo in formato editabile excel.

La Commissione e la Segretaria procedono a siglare, in ogni foglio, tutti gli elaborati giustificativi pervenuti.

La Segretaria di Commissione procede a dare lettura del foglio n. 6487 cit. di richiesta dei giustificativi che costituisce il principale riferimento metodologico e normativo per i lavori della Commissione stessa.

Successivamente, la Commissione procede all’esame della *Tabella B “spese generali”* sub. 7. e della *Tabella “costo della manodopera”* sub. 9. ritenendole esaustive.

In merito alle quantità riportate nel *Computo metrico estimativo aggiornato* sub. 4, la Commissione procede ad una verifica a campione sulle voci con incidenza maggiore, valutando la rispondenza delle quantità a quanto ripostato nel progetto esecutivo a base di gara.

Con riferimento ai prezzi unitari aggiornati dal concorrente in relazione all’offerta, la Commissione rileva che dalla Tabella A “analisi dei prezzi unitari” non è possibile associare i costi elementati utilizzati alle offerte commerciali presentate sub. 5 e contenute nelle Schede di nolo e di ammortamento mezzi sub. 11.

Per quanto sopra, è emersa l’esigenza di chiedere precisazioni, ciò al fine di consentire il completamento delle procedure di verifica dell’anomalia.

Il Presidente consegna il plico contenente le giustificazioni presentate da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. alla Segretaria della commissione per la custodia dello stesso.

La presente seduta si chiude alle ore 14.45.

Il Presidente si riserva di convocare la Commissione per il completamento della verifica di congruità.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. 1, steso e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
(ing. Domenico DARAIO)

I COMPONENTI
(prof.ssa ing. Rita GRECO)

(prof. ing. Leonardo DAMIANI)

LA SEGRETARIA

(dott.ssa Angela INVERNI)

Il presente verbale è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente con data iniziale di pubblicazione 26.07.2017.