



VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA N. 07

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016 per l'appalto di esecuzione dei lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata 1 del porto di Taranto.

(CUP D54J08000020001; CIG 6856022854)

Determina a contrarre: Decreto n. 105/16, in data 04.11.2016.

Importo complessivo a base della procedura: € 22.204.475,08 (euro ventiduemilioniduecentoquattromilaquattrocentosettantacinque/08) - IVA non imponibile, così distinto:

- € 21.764.581,78 (ventunomilionisettecentosessantaquattromilacinquecentottantuno/78 euro) per lavori a corpo soggetti a ribasso di gara;
- € 439.893,30 (euro quattrocentotrentanovemilaottocentonovantatre/30) per gli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso.

PREMESSE:

- ✓ nelle sedute pubbliche tenutesi nei giorni **16.12.2016**, **23.12.2016**, **11.01.2017** e **07.02.2017** per l'affidamento dell'appalto in epigrafe, sono state esaminate da un Seggio di gara le buste contenenti la documentazione amministrativa dei n. 17 plighi-offerta pervenute nei termini, per le cui risultanze si rinvia ai verbali nn. 01, 02, 03 e 04 redatti nelle rispettive date.
- ✓ Con decreto del Presidente n. 10/17, in data 25.01.2017 veniva nominata una Commissione giudicatrice composta da: DARAIO (Presidente), GRECO e DAMIANI (Componenti). Segretaria verbalizzante: INVERNI.
- ✓ Nella seduta pubblica del **14.03.2017**, sono state aperte le n. 15 buste B contenenti l'offerta tecnica, dei concorrenti ammessi, come risulta dal verbale n. 05 redatto in pari data.
- ✓ Nel verbale del 14.03.2017 il Presidente ha comunicato ai presenti che la gara sarebbe proseguita in sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche.
- ✓ Nei giorni **20.03.2017**, **03.04.2017**, **05.04.2017** si sono svolte n. 3 sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche, come risulta dai relativi verbali redatti nelle rispettive date.
- ✓ Nella seduta pubblica del **17.04.2017** si è proceduto ad aprire le Buste C- contenenti l'offerta economica e di tempo a seguito delle quali è stata redatta la seguente graduatoria provvisoria, come risulta dal verbale n. 06 redatto in pari data:

Num. progr. in elenco	Concorrente	Punteggio complessivo	Posizione in graduatoria
12	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	96,780	1
13	COSTITUENDA A.T.I. - C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A. / GIANNI ROTICE S.R.L.	90,266	2
8	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	85,377	3
4	INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A.	78,829	4

1	A.T.I. ORIZZONTALE DA COSTITUIRE TRA: ADOR.MARE S.R.L. / CAMPANIA NOLEGGI S.R.L.	76,095	5
3	COSTITUENDA A.T.I. - ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. / C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. / LCI S.R.L.	68,446	6
2	R.T.I. DA COSTITUIRSI TRA: SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. / CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.	64,929	7
5	TREVI S.P.A.	59,922	8
10	SALES S.P.A.	58,051	9
6	ASTALDI S.P.A.	46,622	10
16	SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.	46,512	11
14	COSTITUENDO R.T.I. - COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA SOC.COOP. / CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS. COOP. SOC.COOP	40,069	12
15	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	39,724	13
11	COSTITUENDA A.T.I. - RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A.R.L. / IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	34,901	14
7	CAMPIONE INDUSTRIES S.P.A.	27,760	15

- ✓ Nella stessa seduta, rilevato che l'offerta di DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L., prima classificata, è risultata anomala, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 97 co.3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Presidente ha sospeso la seduta di gara al fine di procedere alla verifica circa la congruità della stessa.
- ✓ La Commissione giudicatrice si è riunita in sedute riservate, per procedere alla verifica della congruità dell'offerta prodotta da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L., come risulta dai relativi verbali n. 01 del **31.05.2017** e n. 2 del **01.07.2017**.
- ✓ A conclusione delle operazioni di verifica è stata data idonea comunicazione ai concorrenti circa la riapertura della gara, in seduta pubblica per il giorno 17.07.2017, al fine di comunicare gli esiti di detta verifica, come previsto dal disciplinare di gara, con il foglio prot. 10696, in data 12.07.2017.
- ✓ In data 17.07.2017 è stato pubblicato sulla sezione "Amministrazione trasparente" dell'ENTE, nonché sull'albo pretorio l'avviso di rinvio della predetta seduta pubblica a data da destinarsi.
- ✓ Con i fogli prot. 11114 e 11115 in data 20.07.2017, è stato comunicato ai concorrenti che la settima seduta pubblica si sarebbe tenuta in data odierna con inizio alle ore 11.30.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'anno *duemiladiciassette*, addì 26 del mese di *luglio*, con inizio alle *ore 12.00*, in Taranto, presso la sede della Autorità di sistema portuale sita nel porto mercantile, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice - nominata con il decreto n. 10/17 cit - per la prosecuzione delle operazioni della gara indetta ai fini dell'affidamento dell'appalto in epigrafe. La seduta è verbalizzata dalla segretaria INVERNI.

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la presente seduta.

Si dà atto che alla seduta odierna sono presenti, giusta procura/delega in atti i sigg.:

- Sisbarra Francesco per Gianni Rotice Srl mandante del costituendo R.T.I. - C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A. / GIANNI ROTICE S.R.L.;
- Somma Francesco per DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.

Il Presidente dà atto in via preliminare che le giustificazioni sono state prodotte nel rispetto della normativa ed informa i presenti che la Commissione giudicatrice sulla base della documentazione trasmessa dal concorrente, ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. per i motivi contenuti nel verbale di verifica anomalia dell'offerta n. 2 cit. al quale interamente ci si riporta.

Il Presidente quindi, accertato che l'offerta più vantaggiosa tra quelle in gara è quella della DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede in Barletta (BT) alla via Andria n. 15 che ha ottenuto il punteggio di 96,780/100, propone di aggiudicare i lavori di cui trattasi alla predetta impresa per la somma di € 13.704.721,86 (euro tredicimilionisettecentoquattromilasettecentoventuno/86) per lavori, oltre € 439.893,30 (euro quattrocentotrentanovemilaottocentonovantatre/30) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per il tempo di esecuzione di 390 giorni naturali e consecutivi.

Il Presidente procederà, per il tramite della Stazione appaltante, alla pubblicazione del presente verbale sulla sezione "Amministrazione trasparente" dell'ENTE, nonché sull'albo pretorio.

Il Presidente infine dispone la trasmissione del verbale di gara e di tutta la documentazione di gara al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti di competenza relativi al proseguimento della procedura.

Si prende atto che durante la presente seduta nulla è stato obiettato dai presenti né è stato chiesto di inserire dichiarazioni a verbale.

Alle ore 12.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica di gara.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. 7, steso e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

(ing. Domenico DARAIO)



I COMPONENTI

(prof.ssa ing. Rita GRECO)

(prof. ing. Leonardo DAMIANI)



LA SEGRETARIA

(dott.ssa Angela INVERNI)



Il presente verbale è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente con data iniziale di pubblicazione 26.07.2017.